

SARL MVA 2 Place de General Leclerc, 94310 Orly

SIRET: 838 159 184 00020

No. 20220602 Fait le 01/06/2022

	DESIGNATION	Unit é	Quantité entreprise	Prix unitaires H.T. en € Main d'oeuvre	Montant € H.T. en € Main d'oeuvre	Prix unitaires H.T. en € Fourniture s	Montant € H.T. en € Fourniture	TOTAL HT
01.2	LOT DEMOLITION							
01.2.1	OUVRAGES DEMOLITION							
01.2.2.3	Depose faience existante	u	1,00	297,21	297,21	Non fournit	Non fournit	
	Depose plafond existant	u	1,00	365,42	365,42	Non fournit	Non fournit	
	Demolition bac a douche	u	1,00	189,74	189,74	Non fournit	Non fournit	
	Total OUVRAGES DEMOLITION				852,37			
01.2.1	GRAVATS							
01.2.2.2	Ramassage et depose au centre de reutilisation	ens	1,00	82,44	82,44	250,00	250,00	332,44
	Total DEMOLITION				82,44			332,44
01.2	LOT CLOISONS							
01.2.1	CLOISONS DE DISTRIBUTION SUR OSSATURE METALLIQUE							
01.2.2.1	Cloisons plaques hydrofuges avec isolant	m2	4,25	61,00	259,25	95,00	403,75	663,00
	Total CLOISONS DE DISTRIBUTION SUR				259,25			663,00
	OSSATURE METALLIQUE							
01.2.2	FAUX PLAFONDS NON DEMONTABLES EN PLAQUES DE PLATRE	-						
01.2.2.1	Faux plafonds non démontables en plaques de plâtre pleines avec isolants	m2	4,76	110,00	523,60	74,00	352,24	875,84
	Total FAUX PLAFONDS NON DEMONTABLES EN				523,60			875,84
	PLAQUES DE PLATRE							
01.2.2	OUVERTURES							
	Creation ouverture porte	ens	1	487,49	487,49	Non fournit	Non fournit	487,49
	Total OUVERTURES				487,49			487,49
05.2	LOT MENUISERIE							
05.2.2	BLOCS PORTES							
05.2.2.2	Installation porte	u	1,00	175,00	175,00	Non fournit	Non fournit	175,00
	Total BLOCS PORTES				175,00			175,00
05.2.3	OUVRAGES DIVERS							
05.2.3.1	Pose plan travaille	ens	1,00	164,78	164,78	86,99	86,99	251,77
				I		l		

								_
İ	Total ESCALIER		1	1	164,78	1		251,77
		!	!					
06.2	LOT REVETEMENTS SOLS							
06.2.2	PREPARATIONS DES SUPPORTS		1	1	!	1		1
06.2.2.1	Préparation des revêtements de sols	m2	4,76	22,00	104,72	26,00	123,76	228,48
	1		!	1	!			
	Total PREPARATIONS DES SUPPORTS		1	1	104,72	1		228,48
06.2.2	CARRELAGES ET FAIENCES	-	1	1		1		1 1
		1	4.70	70.00	201.76			1 20170
06.2.2.1	Pose carrelage au sols	m2	4,76	76,00	361,70	Non fournit	Non fournit	361,76
	Total CARRELAGES ET FAIENCES		1	1	361,76	1		361,76
	IOIGI OMINELMOLO ET IMENOLO		1	1	301,73	1		301,73
08.2	LOT PEINTURE				1			
08.2.3	PEINTURE ACRYLIQUE		1	1	!	1		1
08.2.3.1	Peinture acrylique murs (3 couches)	m2	33,50	17,00	569,50	13,00	435,50	1 005,00
08.2.3.2	Peinture acrylique plafonds (3 couches)	m2	4,76	22,00	104,72	13,00	61,88	166,60
İ	•		1	1	<u></u>	1	'	L
	Total PEINTURE ACRYLIQUE		1	1	674,22	1		1 171,60
		<u> </u>	<u> </u>	 '	!	 '	<u> </u>	——
09.02	LOT ELECTRICITE	4	1	1	'	1	'	1
09.2.3	ELECTRICITE	'	1		[1	!	1
09.2.3.2	Fourniture cablage électrique et pose luminaires	u	5,00	71,00	355,00	1 '	105,00	
09.2.3.3	Fourntiture cablage électrique et pose interupteur	u	2,00	68,00	136,00	1 '	36,00	· I
i	Fourniture et pose prises electriques	u	4,00	73,00	292,00	26,00	104,00	396,00
i	·		1			4		
	Total ELECTRICITE		1	1	783,00	1		1 028,00
10.02	LOT PLOMBERIE	\vdash		 			 	
10.2.3	PLOMBERIE		1	1		1	'	1
10.2.3.1		ens	1,00	521,89	521,89	489,78	489,78	1 011,67
10.2.3.3	Instalation vasque	u	1,00	120,00	120,00	Non fournit	Non fournit	120,00
i	Pose wc suspendu Geberit	u	1,00	412,14	412,14	Non fournit	Non fournit	412,14
i	•		!	1	1	1	1	1
	•		1	1	!	1		
	Total PLOMBERIE		1		1 054,03	4		1 543,81

LOTS	Main d'oeuvre HT
Lot Demolition	934,81
Lot Cloisons	1 270,34
Lot Menuiserie	339,78
Lot Sols	466,48
Lot Peinture	674,22
Lot Electricite	783,00
Lot Plomberie	1 054,03

Montant HT TOTAL	5 522,66
TVA (10%)	552,27

Main d'oeuvre + founritures HT			
332,44			
2 026,33			
426,77			
590,24			
1 171,60			
1 028,00			
1 543,81			

7	119,19
	711,92

Montant TTC 6 074,93 7 831,11